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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F01 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

F01 FASE 01 - 1a trance di
intervento al 1° anno di gestione

A01 Area 01 - Area Circolo Ricreativo
e Spogliatoi

1 NP03 Prezzo Parametrico - al mq per
manutenzione straordinaria dei locali
adibiti ad uso pubblico, comprensiva di:
1. pulizia generale e sgombero dei locali;
2. piccole rasature e riparazione delle

pareti e soffitto;
3. riparazione pavimentazioni esistenti;
4. sostituzioni di singole piastrelle

danneggiate;
5. tinteggiature pareti e soffitto;
6. sostituzione vetri danneggiati;
7. adeguamento e riparazioni edili servizi

igienici.

Per area Circolo ricreativo
 
        97,00

Per area Spogliatoi
 
      137,50

Sommano NP03 m²
 
      234,50 €          100,00 €     23.450,00

2 NP05 Impianto Elettrico: prezzo parametrico al
mq per verifica e revisione di impianto
elettrico esistente.

Per area Circolo ricreativo
 
        97,00

Per area Spogliatoi
 
      137,50

Sommano NP05 m²
 
      234,50 €            20,00 €       4.690,00

3 NP06 Impianto Idrico Sanitario: prezzo
parametrico al mq per verifica e revisione
di impianto idrico-sanitario esistente.

Per area Circolo ricreativo
 
        97,00

Per area Spogliatoi
 
      137,50

Sommano NP06 m²
 
      234,50 €            20,00 €       4.690,00

4 NP10 Impianto di Riscaldamento: prezzo
parametrico al mq per verifica e revisione
di impianto di riscaldamento esistente.

Per area Circolo ricreativo
 
        97,00

Per area Spogliatoi
 
      137,50

Sommano NP10 m²
 
      234,50 €            20,00 €       4.690,00

5 NP11 Impianto di Videosorveglianza Esterna:
fornitura e posa di impianto di
Videosorveglianza Ultra AHD 8
telecamere 8 MPX (4K) / 5 MPX
completo di disco 1000 GB

Impianto Esterno a copertura di tutta l'area
Sportiva

 
          1,00

A Riportare:
 
          1,00 €     37.520,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F01 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          1,00 €     37.520,00

Sommano NP11 a 
corpo

 
          1,00 €       5.000,00 €       5.000,00

6 NP35 Sistema antincendio: per verifica,
revisione e adeguamento di sistema
antincendio.

 
          1,00

Sommano NP35 a 
corpo

 
          1,00 €       4.000,00 €       4.000,00

7 NP12 Impianto addolcitore acqua: fornitura,
posa e installazione di impianto
addolcitore acque decalcificante.

Impianto di decalcificazione a servizio di
tutto il fabbricato adibito a bar e
spogliatoi.

 
          1,00

Sommano NP12 a 
corpo

 
          1,00 €       5.000,00 €       5.000,00

8 NP17 spazio
bancone

di accoglienza e  di

 
          1,00

Sommano NP17 a 
corpo

 
          1,00 €       5.000,00 €       5.000,00

9 NP16 Acquisto attrezzature minime per
locale infermeria:
barella, lettino, scrivania, armadio
primo soccorso, defibrillatore.

 
          1,00

Sommano NP16 a 
corpo

 
          1,00 €       3.000,00 €       3.000,00

Sommano A01 Area 01 - Area Circolo
Ricreativo e Spogliatoi €     59.520,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F01 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

A02 Area 02 - Area Campi da Padel

14 25.A03.A00 Scavo sezione obbligata  in materie di
qualsiasi natura e consistenza - profondità
< 2 m

25.A03.A00.00
5

005) Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,  anche  in
presenza d'acqua con battente non
superiore a 20 cm comprese le murature a
secco ed i trovanti anche di roccia lapidea
di  dimensioni  inferiori  a  0,5  m3 escluse
le rocce tenere o le rocce da mina, i
trovanti  superiori  a  0,5  m3, nonche' le
murature a calce o  cemento.   Comprese
le  armature  occorrenti  di qualsiasi tipo,
anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le
prescrizioni  del Capitolato, compreso il
trasporto ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato a qualsiasi  distanza nell'ambito
del Lotto di contratto ed a distanza di 5
km se a  rifiuto  ed  ogni altro onere o
fornitura. Fino alla profondita' di m 2,00
sotto il piano di sbancamento. Ed ogni
altro onere o fornitura come da capitolato

Ampliamento del battuto in calcestruzzo
esistente per formazione n.2 nuovi campi
da padel

326,00 x 0,35
 
      114,10

Sommano 25.A03.A00.005 m³
 
      114,10 €              9,30 €       1.061,13

15 01.A11.A20 Provvista, spandimento e pigiatura di
ghiaia naturale di cava per sottofondo di
pavimenti, marciapiedi, battuti di cemento
ecc.

01.A11.A20.00
5

005) Per un volume di almeno m³ 0,10

Ampliamento del battuto in calcestruzzo
esistente per formazione n.2 nuovi campi
da padel

326,00 x 0,10
 
        32,60

Sommano 01.A11.A20.005 m³
 
        32,60 €            55,93 €       1.823,32

16 NP18 F :
c.a.

compresa armatura secondo i calcoli
e ogni altro onere.

Cordolo per basamento alla futura
struttura di copertura.
Valutato per una sezione di 0.50 mq
/ml

0,50 x 105,50
 
        52,75

Sommano NP18 mc
 
        52,75 €          150,00 €       7.912,50

A Riportare: €     10.796,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F01 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €     10.796,95

17 NP15 Fornitura e posa di massetto in cls
armato spessore 25 cm con rete
elettrosaldata posata incrociata diam.
minimo 4 mm ad aderenza migliorata
maglia 10x10

Ampliamento del battuto in calcestruzzo
esistente per formazione n.2 nuovi campi
da padel

 
      326,00

Sommano NP15 m²
 
      326,00 €            50,00 €     16.300,00

18 NP20 S

.

Per posa tubazione ENEL

101,50 x 0,40 x 1,00
 
        40,60

Sommano NP20 mc
 
        40,60 €              7,00 €          284,20

19 NP21 F

.

Per posa tubazione ENEL
 
      101,50

Sommano NP21 ml
 
      101,50 €            17,50 €       1.776,25

20 NP22 R

.

Per posa tubazione ENEL

101,50 x 0,40 x 1,00
 
        40,60

Sommano NP22 mc
 
        40,60 €              8,00 €          324,80

21 NP23
.

Per posa tubazione ENEL
 
          3,00

Sommano NP23 cad
 
          3,00 €            80,00 €          240,00

22 NP24

Per posa tubazione ENEL
 
          3,00

Sommano NP24 cad
 
          3,00 €            90,00 €          270,00

23 NP45 Fornitura di una struttura metallica
zincata e verniciata a polvere ,
modello “SPORT PADEL
PANORAMICO” avente dimensioni
10x20 MT

Nuovo Campo da Padel n°1
 
          1,00

A Riportare:
 
          1,00 €     29.992,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F01 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          1,00 €     29.992,20

Sommano NP45 a 
camp
o

 
          1,00 €     13.000,00 €     13.000,00

24 NP46 Fornitura di nr 18 vetri perimetrali da
12 mm temperati 3x2 mt

Nuovo Campo da Padel n°1
 
          1,00

Sommano NP46 a 
camp
o

 
          1,00 €       9.500,00 €       9.500,00

25 NP47 Fornitura di tappeto d’erba sintetica di
colore a Vs. scelta Safitex, Fibrillata
da 12 mm (o similare), completa di
colla e nastro.

Nuovo Campo da Padel n°1
 
          1,00

Sommano NP47 a 
camp
o

 
          1,00 €       7.000,00 €       7.000,00

26 NP48 Fornitura di Nr. 02 Big Bag di Sabbia
per intaso tappeto

Nuovo Campo da Padel n°1
 
          1,00

Sommano NP48 a 
camp
o

 
          1,00 €       1.000,00 €       1.000,00

27 NP49 Fornitura di nr. 08 fari a LEDD da 200
WATT

Nuovo Campo da Padel n°1
 
          1,00

Sommano NP49 a 
camp
o

 
          1,00 €       1.300,00 €       1.300,00

28 NP50 Fornitura di una rete da gioco

Nuovo Campo da Padel n°1
 
          1,00

Sommano NP50 a 
camp
o

 
          1,00 €          200,00 €          200,00

29 NP51 Fornitura di Bulloneria in Acciaio,
sistemi di fissaggio e ancoraggio
compresi di paletti per applicazione
rete da gioco

Nuovo Campo da Padel n°1
 
          1,00

Sommano NP51 a 
camp
o

 
          1,00 €       1.000,00 €       1.000,00

30 NP52
forniture per

A Riportare: €     62.992,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F01 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €     62.992,20

realizzazione 1 campo e

Nuovo Campo da Padel n°1
 
          1,00

Sommano NP52 a 
camp
o

 
          1,00 €       1.500,00 €       1.500,00

31 NP53 Posa in opera e m di tutte le
forniture per formazione di n.1 

 completo e funzionante
( )

Nuovo Campo da Padel n°1
 
          1,00

Sommano NP53 a 
camp
o

 
          1,00 €       2.500,00 €       2.500,00

Sommano A02 Area 02 - Area Campi
da Padel €     66.992,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F01 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

A03 Area 03 - Aree Altri Campi

11 NP14 Soprelevazione di rete di protezione fondo
campo da calcetto.
Fornitura e posa per una altezza di H.3 mt

Protezione testate campo da calcetto

2 x 20,40
 
        40,80

Sommano NP14 ml
 
        40,80 €            70,00 €       2.856,00

32 19.P03.A05 Scavo

19.P03.A05.015 015) Scavo di sbancamento per la
formazione del cassonetto per una
profondita' di cm 35/40, compreso il
trasporto del materiale di risulta ad
impianto di trattamento autorizzato
(Ca)

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis

26,00 x 10,00 x 0,45
 
      117,00

Sommano 19.P03.A05.015 m³
 
      117,00 €              5,16 €          603,72

33 25.P05.A00 Strato separatore in "Tessuto non
tessuto" in polipropilene per manti
sintetici di separazione

25.P05.A00.005 005) A filo continuo da 300 g/m².
Strato separatore in " in polipropilene
per manti sintetici di separazione del
peso di 300 g/m²

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis

26,00 x 10,00
 
      260,00

Sommano 25.P05.A00.005 m²
 
      260,00 €              1,15 €          299,00

34 01.P01.A30 Operaio comune

01.P01.A30.005 005) Ore normali

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis
Posa geotessuto

 
          6,00

Sommano 01.P01.A30.005 h
 
          6,00 €            30,71 €          184,26

35 01.P03.B20 Misto frantumato (stabilizzato)

01.P03.B20.005 005) ...

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis
Strato di base drenante

26,00 x 10,00 x 0,15
 
        39,00

Sommano 01.P03.B20.005 m³
 
        39,00 €            24,82 €          967,98

36 01.P03.A60 Sabbia granita

01.P03.A60.005 005) di cava

A Riportare: €       4.910,96

Pag. 7 di 20



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F01 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €       4.910,96

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis
Strato di gioco

26,00 x 10,00 x 0,30
 
        78,00

Sommano 01.P03.A60.005 m³
 
        78,00 €            31,31 €       2.442,18

37 18.A85.A05 Spandimento di materiali vari per
spessori superiori a cm 3, provvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo
le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati

18.A85.A05.00
5

005) materiali terrosi, sabbia,
graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis
Strato di base drenante

26,00 x 10,00 x 0,15
 
        39,00

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis
Strato di gioco

26,00 x 10,00 x 0,30
 
        78,00

Sommano 18.A85.A05.005 m³
 
      117,00 €              4,63 €          541,71

38 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo
di adatto peso, statico o vibrante, o
piastra vibrante idonea del piano del
sottofondo in terra o del piano dello
strato di fondazione in ghiaia per
l'esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il
funzionamento del rullo o della piastra

01.A21.A60.00
5

005) Su carreggiate stradali e su
banchine

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis

26,00 x 10,00
 
      260,00

Sommano 01.A21.A60.005 m²
 
      260,00 €              1,74 €          452,40

39 19.P03.A45 FORNITURE E POSA IN OPERA

19.P03.A45.450 450) Fornitura e posa in opera di
attrezzatura per gioco pallavolo
regolamentare FIP costituita da: -n. 2
montanti in tubo di acciaio con basi
da fissare al pavimento con attacco a
vite, rete regolamentare con cavo
superiore ed inferiore muniti di

A Riportare: €       8.347,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F01 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €       8.347,25

tenditori per la tesatura con
formazione di n. 2 plinti in cls aventi
dimensioni m 0,80x0,80x0,80 per
l'ancoraggio delle attrezzature (Pv)

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis

 
          1,00

Sommano 19.P03.A45.450 cad
 
          1,00 €       1.030,99 €       1.030,99

40 NP36

; compresa la
posa delle porte di accesso realizzate
in rete metallica e telaio in tubolari in
acciaio zincati a caldo, complete di
cardini e chiavistello.

Campo beach volley/tennis

(26,00x2)+(10,00x2)
 
        72,00

Sommano NP36 ml
 
        72,00 €          110,00 €       7.920,00

Sommano A03 Area 03 - Aree Altri
Campi €     17.298,24

Pag. 9 di 20



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F01 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

A04 Area 04 - Aree Esterne

10 NP13 OPERE DI MANUTENZIONE AREE
ESTERNE
Prezzo parametrico  per il Calcolo
Sommario della Spesa dei lavori,
comprendente:
1. pulizia dell'area comprensiva di taglio

e asporto dalla vegetazione spontanea
e rifiuti;

2. manutenzione ordinaria di cancellate e
portoncini di ingresso, recinzioni,
manufatti e arredi esistenti, pulizia di
caditoie e pozzetti.

3. manutenzione delle superfici di
calpestio esistenti compresi piccoli
ripristini e/o stuccatura e/o rappezzi;

4. movimenti terra di modesta entità per
ripristino delle superfici sconnesse;

5. manutenzione delle alberature di alto,
medio e basso fusto - compresi primi
interventi di potatura;

6. costi della sicurezza valutati per
cantieri con possibilità di chiusura
completa dell'area (pari al 2%).

Manutenzione ordinaria di tutte le aree
esterne; verde, parcheggio e campi da
giuoco compresi.

 
   6.071,00

Sommano NP13 m²
 
   6.071,00 €              3,50 €     21.248,50

12 04.P81.C03 Transenne, paletti dissuasori e
barriere di protezione  Barriera di
protezione o transenna tubolare diam.
48 mm in acciaio zincato curvata con
traversa saldata, altezza 1.35 m.

04.P81.C03.010 010) 1.25 m zincata a caldo e
verniciata

Posate a quinconce di fronte
all'accesso pedonale e sul
marciapiede in corrispondenza del
passaggio pedonale in porfido.

 
          4,00

Sommano 04.P81.C03.010 cad
 
          4,00 €            57,62 €          230,48

13 01.P01.A30 Operaio comune

01.P01.A30.005 005) Ore normali

Per la posa delle barriere di cui alla
voce precedente.
(Compreso materiale di consumo e
attrezzature)

2x6
 
        12,00

Sommano 01.P01.A30.005 h
 
        12,00 €            30,71 €          368,52

A Riportare: €     21.847,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F01 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €     21.847,50

Sommano A04 Area 04 - Aree
Esterne €     21.847,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F01 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

A01 Area 01 - Area Circolo Ricreativo
e Spogliatoi €     59.520,00

A02 Area 02 - Area Campi da Padel €     66.992,20

A03 Area 03 - Aree Altri Campi €     17.298,24

A04 Area 04 - Aree Esterne €     21.847,50

Sommano F01 FASE 01 - 1a trance
di intervento al 1° anno di gestione €   165.657,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F02 FASE 02 - 2a trance di intervento al 9° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

F02 FASE 02 - 2a trance di
intervento al 9° anno di gestione

A01 Area 01 - Area Circolo Ricreativo
e Spogliatoi

41 NP40 Prezzo Parametrico - al mq per
manutenzione periodica decennale dei
locali adibiti ad uso pubblico, comprensiva
di:
1. pulizia generale;
2. piccole rasature e riparazione delle

pareti e soffitto;
3. riparazione pavimentazioni esistenti;
4. sostituzioni di singole piastrelle

danneggiate;
5. tinteggiature pareti e soffitto;
6. Riparazione e sostituzione

attrezzature, arredi e sanitari
ammalorati;

7. Verifica degli impianti

Per area Circolo ricreativo
 
        97,00

Per area Spogliatoi
 
      137,50

Sommano NP40 m²
 
      234,50 €            50,00 €     11.725,00

Sommano A01 Area 01 - Area Circolo
Ricreativo e Spogliatoi €     11.725,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F02 FASE 02 - 2a trance di intervento al 9° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

A02 Area 02 - Area Campi da Padel

23 NP45 Fornitura di una struttura metallica
zincata e verniciata a polvere ,
modello “SPORT PADEL
PANORAMICO” avente dimensioni
10x20 MT

Nuovo Campo da Padel n°2
 
          1,00

Sommano NP45 a 
camp
o

 
          1,00 €     13.000,00 €     13.000,00

24 NP46 Fornitura di nr 18 vetri perimetrali da
12 mm temperati 3x2 mt

Nuovo Campo da Padel n°2
 
          1,00

Sommano NP46 a 
camp
o

 
          1,00 €       9.500,00 €       9.500,00

25 NP47 Fornitura di tappeto d’erba sintetica di
colore a Vs. scelta Safitex, Fibrillata
da 12 mm (o similare), completa di
colla e nastro.

Nuovo Campo da Padel n°2
 
          1,00

Sommano NP47 a 
camp
o

 
          1,00 €       7.000,00 €       7.000,00

26 NP48 Fornitura di Nr. 02 Big Bag di Sabbia
per intaso tappeto

Nuovo Campo da Padel n°2
 
          1,00

Sommano NP48 a 
camp
o

 
          1,00 €       1.000,00 €       1.000,00

27 NP49 Fornitura di nr. 08 fari a LEDD da 200
WATT

Nuovo Campo da Padel n°2
 
          1,00

Sommano NP49 a 
camp
o

 
          1,00 €       1.300,00 €       1.300,00

28 NP50 Fornitura di una rete da gioco

Nuovo Campo da Padel n°2
 
          1,00

Sommano NP50 a 
camp
o

 
          1,00 €          200,00 €          200,00

29 NP51 Fornitura di Bulloneria in Acciaio,
sistemi di fissaggio e ancoraggio
compresi di paletti per applicazione
rete da gioco

A Riportare: €     32.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F02 FASE 02 - 2a trance di intervento al 9° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €     32.000,00

Nuovo Campo da Padel n°2
 
          1,00

Sommano NP51 a 
camp
o

 
          1,00 €       1.000,00 €       1.000,00

30 NP52
forniture per

realizzazione 1 campo e

Nuovo Campo da Padel n°2
 
          1,00

Sommano NP52 a 
camp
o

 
          1,00 €       1.500,00 €       1.500,00

31 NP53 Posa in opera e m di tutte le
forniture per formazione di n.1 

 completo e funzionante
( )

Nuovo Campo da Padel n°2
 
          1,00

Sommano NP53 a 
camp
o

 
          1,00 €       2.500,00 €       2.500,00

Sommano A02 Area 02 - Area Campi
da Padel €     37.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F02 FASE 02 - 2a trance di intervento al 9° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

A04 Area 04 - Aree Esterne

42 NP13 OPERE DI MANUTENZIONE AREE
ESTERNE
Prezzo parametrico  per il Calcolo
Sommario della Spesa dei lavori,
comprendente:
1. pulizia dell'area comprensiva di taglio

e asporto dalla vegetazione spontanea
e rifiuti;

2. manutenzione ordinaria di cancellate e
portoncini di ingresso, recinzioni,
manufatti e arredi esistenti, pulizia di
caditoie e pozzetti.

3. manutenzione delle superfici di
calpestio esistenti compresi piccoli
ripristini e/o stuccatura e/o rappezzi;

4. movimenti terra di modesta entità per
ripristino delle superfici sconnesse;

5. manutenzione delle alberature di alto,
medio e basso fusto - compresi primi
interventi di potatura;

6. costi della sicurezza valutati per
cantieri con possibilità di chiusura
completa dell'area (pari al 2%).

Manutenzione ordinaria di tutte le aree
esterne; verde, area a parcheggio e campi
da giuoco compresi.
(prezzo ridotto del 50% trattandosi di
interventi su aree già sistemate)

6071,00x0,50
 
   3.035,50

Sommano NP13 m²
 
   3.035,50 €              3,50 €     10.624,25

Sommano A04 Area 04 - Aree
Esterne €     10.624,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F02 FASE 02 - 2a trance di intervento al 9° anno di gestione

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

A01 Area 01 - Area Circolo Ricreativo
e Spogliatoi €     11.725,00

A02 Area 02 - Area Campi da Padel €     37.000,00

A04 Area 04 - Aree Esterne €     10.624,25

Sommano F02 FASE 02 - 2a trance
di intervento al 9° anno di gestione €     59.349,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

F01 FASE 01 - 1a trance di
intervento al 1° anno di gestione €   165.657,94

F02 FASE 02 - 2a trance di
intervento al 9° anno di gestione €     59.349,25

ImpC Sommano TOTALE LAVORI €   225.007,19

TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08)
Da % singole comprese nei prezzi di stima -€      3.020,82

IBA Importo soggetto a ribasso €   221.986,37

RC Ribasso contrattuale del ...% €              0,00

IN Importo netto dei lavori €   225.007,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE 

DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

F01 FASE 01 - 1a trance di
intervento al 1° anno di
gestione €165.657,94 € 165.657,94 €165.657,94 73,62%

A01 Area 01 - Area Circolo
Ricreativo e Spogliatoi (€59.520,00) €     59.520,00 (€ 59.520,00) (€59.520,00) 26,45%

A02 Area 02 - Area Campi
da Padel (€66.992,20) €     66.992,20 (€ 66.992,20) (€66.992,20) 29,77%

A03 Area 03 - Aree Altri
Campi (€17.298,24) €     17.298,24 (€ 17.298,24) (€17.298,24)

 
 7,69%

A04 Area 04 - Aree Esterne (€21.847,50) €     21.847,50 (€ 21.847,50) (€21.847,50)
 
 9,71%

F02 FASE 02 - 2a trance di
intervento al 9° anno di
gestione €  59.349,25 €   59.349,25 €  59.349,25 26,38%

A01 Area 01 - Area Circolo
Ricreativo e Spogliatoi (€11.725,00) €     11.725,00 (€ 11.725,00) (€11.725,00)

 
 5,21%

A02 Area 02 - Area Campi
da Padel (€37.000,00) €     37.000,00 (€ 37.000,00) (€37.000,00) 16,44%

A04 Area 04 - Aree Esterne (€10.624,25) €     10.624,25 (€ 10.624,25) (€10.624,25)
 
 4,72%

TOTALE €225.007,19 €   225.007,19 € 225.007,19 €225.007,19 100,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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