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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO1 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

NPO3

NPO5

NPO6

NP10

NP11

FO1 FASE 01 - 1atrance di
intervento al 1° anno di gestione

AO01 Area 01 - Area Circolo Ricreativo
e Spogliatoi

Prezzo Parametrico- al mq per

manutenzione straor dinaria dei locali

adibiti ad uso pubblico, comprensivadi:

1. puliziageneraleesgomberodei locali;

2. piccolerasature eriparazionedelle
pareti e soffitto;

3. riparazionepavimentazioni esistenti;

4. sostituzioni di singolepiastrelle
danneggiate;

5. tinteggiature pareti e soffitto;

6. sostituzionevetri danneggiati;

7. adeguamento eriparazioni edili servizi
igienici.

Per area Circoloricreativo

Per area Spogliatoi

Sommano NP0O3

Impianto Elettrico: prezzo parametrico a
mq per verificaerevisionedi impianto
elettrico esistente.

Per area Circoloricreativo
Per area Spogliatoi
Sommano NP05

Impianto ldrico Sanitario: prezzo
parametrico a mq per verificaerevisione
di impianto idrico-sanitario esistente.

Per area Circoloricreativo

Per area Spogliatoi

Sommano NP06

Impianto di Riscaldamento: prezzo
parametrico al mq per verificaerevisione
di impianto di riscaldamento esistente.
Per area Circoloricreativo

Per area Spogliatoi

Sommano NP10

Impianto di Videosorveglianza Esterna:
forniturae posadi impianto di
Videosorveglianza UltraAHD 8
telecamere 8 MPX (4K) / 5 MPX
completo di disco 1000 GB

Impianto Esterno a copertura di tuttal'area
Sportiva

A Riportare:

m?2

m?2

m?2

m?2

97,00
137,50

234,50

97,00
137,50

234,50

97,00
137,50

234,50

97,00
137,50

234,50

1,00
1,00

100,00

20,00

20,00

20,00

€

23.450,00

4.690,00

4.690,00

4.690,00

37.520,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO1 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1,00 € 37.520,00
Sommano NP11 a
corpo 1,00 [€ 5.000,00 € 5.000,00
6 NP35 Sistema antincendio: per verifica,
revisione e adeguamento di sistema
antincendio.
1,00
Sommano NP35 a
corpo 1,00 [€ 4.000,00 € 4.000,00
7 NP12 Impianto addolcitore acqua: fornitura,
posaeinstallazionedi impianto
addol citoreacque decal cificante.
Impianto di decalcificazioneaserviziodi
tutto il fabbricato adibito abar e
spogliatoi. 1,00
Sommano NP12 a
corpo 1,00 |€ 5.000,00 € 5.000,00
8 NP17 Lavori per realizzazione di spazio ad
uso segreteria, consistenti in: pancone
di accoglienza e acquisto (i
attrezzature quali arredi, schedari.
1,00
Sommano NP17 a
corpo 1,00 [€ 5.000,00 € 5.000,00
9 NP16 Acquisto attrezzature minime per
locale infermeria:
barella, lettino, scrivania, armadio
primo soccorso, defibrillatore.
1,00
Sommano NP16 a
corpo 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00
Sommano AO1 Area 01 - Area Circolo
Ricreativo e Spogliatoi € 59.520,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO1 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

14 |25.A03.A00

25.A03.A00.00
5

15 |01.A11.A20

01.A11.A20.00
5

16 |NP18

AO02 Area 02 - Area Campi da Padel

Scavo sezione obbligata in materie di
gualsiasi natura e consistenza - profondita
<2m

005) Anche a campioni di quasiasi
lunghezza, in materie di qualsiasi natura €
consistenza, asciutta o bagnata, anche in
presenza dacqua con battente non
superiore a 20 cm comprese le murature a
secco ed i trovanti anche di roccia lapidea
di dimensioni inferiori a 0,5 m3 escluse
le rocce tenere o le rocce da ming, |
trovanti superiori a 0,5 m3, nonche' le
murature a calce 0 cemento. Comprese
le armature occorrenti di qualsiasi tipo,
anche acassachiusa, con tutti gli oneri ele
prescrizioni del Capitolato, compreso il
trasporto ad impianto di recupero ericiclo
autorizzato aqualsiasi distanzanell'ambito
del Lotto di contratto ed a distanza di 5
km se a rifiuto ed ogni atro onere o
fornitura. Fino alla profondital di m 2,00
sotto il piano di shancamento. Ed ogni
altro onere o fornitura come da capitolato

Ampliamento del battuto in calcestruzzo
esistente per formazione n.2 nuovi campi
dapadel

326,00 x 0,35
Sommano 25.A03.A00.005

Provvista, spandimento e pigiatura di
ghiaia naturale di cava per sottofondo di
pavimenti, marciapiedi, battuti di cemento
€ecc.

005) Per un volumedi almeno m? 0,10

Ampliamento del battuto in calcestruzzo
esistente per formazione n.2 nuovi campi
dapadel

326,00 x 0,10
Sommano 01.A11.A20.005

Formazione di cordolo in c.a: fornitura e
posa casseforme con getto in c.a.
compresa armatura secondo i calcoli
e ogni altro onere.

Cordolo per basamento alla futura
struttura di copertura.

Valutato per una sezione di 0.50 mq
/ml

0,50 x 105,50
Sommano NP18

A Riportare:

m3

m3

mc

114,10

114,10

32,60

32,60

52,75

52,75

€

€

9,30

55,93

150,00

€

€

€
€

1.061,13

1.823,32

7.912,50
10.796,95

Pag. 3 di 20




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO1 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

17

18

19

20

21

22

23

NP15

NP20

NP21

NP22

NP23

NP24

NP45

Riporto:

Fornitura e posa di massetto in cls
armato spessore 25 cm con rete
elettrosaldata posata incrociata diam.
minimo 4 mm ad aderenza migliorata
maglia 10x10

Ampliamento del battuto in calcestruzzo
esistente per formazione n.2 nuovi campi
dapadel

Sommano NP15

Scavo parziale di fondazione a sezione
obbligata eseguito fino a 1,50 m di
profondit* , escluso il reinterro, eseguito
a macchina,

Per posa tubazione ENEL
101,50 x 0,40 x 1,00
Sommano NP20

Fornitura e posa di tubazioni corrugate

antifiamma diametro 80 posate ad una
profondit* di 60 cm compreso
sottofondo di calcestruzzo con rinfianco,

Per posa tubazione ENEL
Sommano NP21

Reinterro di materiale da scavo a
seguito di posa canalizzazione eseguito
con macchinari,

Per posa tubazione ENEL

101,50 x 0,40 x 1,00

Sommano NP22

Fornitura e posa pozzetti prefabbricati
senza fondo 40x40x80.

Per posa tubazione ENEL

Sommano NP23

Fornitura e posa in opera di chiusini in
ghisa sferoidale a norma uni en 124
classe ¢ 250 di dimensione 50x50.

Per posa tubazione ENEL
Sommano NP24

Fornitura di una struttura metallica
zincata e verniciata a polvere ,
modello “SPORT PADEL
PANORAMICO” avente dimensioni
10x20 MT

Nuovo Campo da Padel n°1
A Riportare:

m2

mc

ml

mc

cad

cad

326,00

326,00

40,60

40,60

101,50

101,50

40,60

40,60

3,00
3,00

3,00
3,00

1,00
1,00

50,00

7,00

17,50

8,00

80,00

90,00

10.796,95

16.300,00

284,20

1.776,25

324,80

240,00

270,00

29.992,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO1 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1,00 € 29.992,20
Sommano NP45 a
camp
o] 1,00 |€ 13.000,00 € 13.000,00
24 |NP46 Fornitura di nr 18 vetri perimetrali da
12 mm temperati 3x2 mt
Nuovo Campo da Padel n°1 1,00
Sommano NP46 a
camp
o] 1,00 |€ 9.500,00 € 9.500,00
25 |NP47 Fornitura di tappeto d’erba sintetica di
colore a Vs. scelta Safitex, Fibrillata
da 12 mm (o similare), completa di
colla e nastro.
Nuovo Campo da Padel n°1 1,00
Sommano NP47 a
camp
o] 1,00 |€ 7.000,00 € 7.000,00
26 |NP48 Fornitura di Nr. 02 Big Bag di Sabbia
per intaso tappeto
Nuovo Campo da Padel n°1 1,00
Sommano NP48 a
camp
o] 1,00 |€ 1.000,00 € 1.000,00
27 |NP49 Fornitura di nr. 08 fari a LEDD da 200
WATT
Nuovo Campo da Padel n°1 1,00
Sommano NP49 a
camp
o] 1,00 |€ 1.300,00 € 1.300,00
28 |NP50 Fornitura di una rete da gioco
Nuovo Campo da Padel n°1 1,00
Sommano NP50 a
camp
o] 1,00 |€ 200,00 € 200,00
29 |NP51 Fornitura di Bulloneria in Acciaio,
sistemi di fissaggio e ancoraggio
compresi di paletti per applicazione
rete da gioco
Nuovo Campo da Padel n°1 1,00
Sommano NP51 a
camp
o] 1,00 |€ 1.000,00 € 1.000,00
30 |NP52 Trasporto in loco e utilizzo mezzo
meccanico per scarico forniture per
A Riportare: € 62.992,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO1 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 62.992,20
realizzazione n.1 campo polifunzionale
Nuovo Campo da Padel n°1 1,00
Sommano NP52 a
camp
0] 1,00 € 1.500,00 € 1.500,00
31 |NP53 Posa in opera e montaggio di tutte le
forniture per formazione di n.1 campo
polifunzionale completo e funzionante
(da personale specializzato).
Nuovo Campo da Padel n°1 1,00
Sommano NP53 a
camp
o] 1,00 € 2.500,00 € 2.500,00
Sommano A02 Area 02 - Area Campi
da Padel €

66.992,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO1 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

11

32

33

34

35

36

NP14

19.P03.A05
19.P03.A05.015

25.P05.A00

25.P05.A00.005

01.PO1.A30
01.P01.A30.005

01.P03.B20
01.P03.B20.005

01.P03.A60
01.P03.A60.005

AO03 Area 03 - Aree Altri Campi

Soprelevazione di rete di protezione fondo

campo da calcetto.

Fornitura e posa per una altezza di H.3 mt

Protezione testate campo da cal cetto
2 x 20,40

Sommano NP14

Scavo

015) Scavo di shancamento per la

formazione del cassonetto per una
profondita’' di cm 35/40, compreso il
trasporto del materiale di risulta ad
impianto di trattamento autorizzato

(Ca)

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis

26,00 x 10,00 x 0,45
Sommano 19.P03.A05.015

Strato separatore in "Tessuto non
tessuto" in polipropilene per manti
sintetici di separazione

005) A filo continuo da 300 g/m2.

Strato separatore in " in polipropilene

per manti sintetici di separazione del
peso di 300 g/m2

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis

26,00 x 10,00
Sommano 25.P05.A00.005

Operaio comune
005) Ore normali

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis
Posa geotessuto

Sommano 01.PO1.A30.005

Misto frantumato (stabilizzato)
005) ...

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis
Strato di base drenante

26,00 x 10,00 x 0,15
Sommano 01.P03.B20.005

Sabbia granita
005) di cava

A Riportare:

ml

m3

m2

m3

40,80

40,80

117,00

117,00

260,00

260,00

6,00

6,00

39,00

39,00

€

€

€

70,00

5,16

1,15

30,71

24,82

€ 2.856,00

€ 603,72

€ 299,00

€ 184,26

€ 967,98

€ 4.910,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO1 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

37 |18.A85.A05

18.A85.A05.00
5

38 |01.A21.A60

01.A21.A60.00
5

39 |19.PO3.A45
19.P03.A45.450

Riporto:

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis
Strato di gioco

26,00 x 10,00 x 0,30
Sommano 01.P03.A60.005

Spandimento di materiali vari per
spessori superiori a cm 3, prowvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo
le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati

005) materiali terrosi, sabbia,
graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis
Strato di base drenante

26,00 x 10,00 x 0,15

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis
Strato di gioco

26,00 x 10,00 x 0,30
Sommano 18.A85.A05.005

Regolarizzazione e rullatura con rullo
di adatto peso, statico o vibrante, o
piastra vibrante idonea del piano del
sottofondo in terra o del piano dello
strato di fondazione in ghiaia per
I'esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il
funzionamento del rullo o della piastra

005) Su carreggiate stradali e su
banchine

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis

26,00 x 10,00
Sommano 01.A21.A60.005

FORNITURE E POSA IN OPERA

450) Fornitura e posa in opera di
attrezzatura per gioco pallavolo
regolamentare FIP costituita da: -n. 2
montanti in tubo di acciaio con basi
da fissare al pavimento con attacco a
vite, rete regolamentare con cavo
superiore ed inferiore muniti di

A Riportare:

m3

m3

m2

78,00

78,00

39,00

78,00

117,00

260,00

260,00

€

31,31

4,63

1,74

€

€

€

€

€

4.910,96

2.442,18

541,71

452,40

8.347,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO1 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

40

NP36

Riporto:

tenditori per la tesatura con
formazione di n. 2 plinti in cls aventi
dimensioni m 0,80x0,80x0,80 per
I'ancoraggio delle attrezzature (Pv)

Trasformazione campo bocce in
campo beach volley/tennis

Sommano 19.P03.A45.450

Fornitura e posa di recinzione altezza
cm 600 — pali a 080100 sezione rotonda
aventi diam. 60 mm., alti cm. 300, zincati
a caldo, chiusi con tappo in pvc, da porsi
ad interasse di ml. 2,00 intervallati ai pali
seguenti (n. 2 pali bassi e un palo alto);
pali a sezione rotonda aventi diam. 76
mm., alti cm. 680, zincati a caldo,
completi di tappi in pvc da porsi ad
interasse di ml. 6,00 circa; saette
complete di bracciali da porsi negli angoli
e nelle partenze (n. 2 alte e n. 2 basse
per ogni partenza); rete metallica a
maglie romboidali da mm. 50x50, zincata
e plasticata verde, filo n. 14 (diam.
interno mm. 2,20 pi* plastica), alta cm.
250; rete in polietilene colore verde
chiaro avente maglie da mm. 125x125
formate da fili con diam. 3 mm. annodati
tra loro, completa di bordatura
perimetrale, alta cm. 350; compresa la

posa delle porte di accesso realizzate
in rete metallica e telaio in tubolari in
acciaio zincati a caldo, complete di
cardini e chiavistello.

Campo beach volley/tennis
(26,00x2)+(10,00x2)
Sommano NP36

Sommano A03 Area 03 - Aree Altri
Campi

cad

ml

1,00

1,00

72,00

72,00

€

€

1.030,99

110,00

€

€

€

€

8.347,25

1.030,99

7.920,00

17.298,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO1 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

12

13

NP13

04.P81.C03

04.P81.C03.010

01.PO1.A30
01.P01.A30.005

A04 Area 04 - Aree Esterne

OPERE DI MANUTENZIONE AREE

ESTERNE

Prezzo parametrico per il Calcolo
Sommario dellaSpesadei lavori,
comprendente:

1. puliziadell'areacomprensivadi taglio
e asporto dalla vegetazione spontanea

erifiuti;

2. manutenzioneordinariadi cancellatee

portoncini di ingresso, recinzioni,

manufatti earredi esistenti, puliziadi

caditoie e pozzetti.
3. manutenzionedellesuperfici di

cal pestio esistenti compresi piccoli
ripristini /o stuccatura e/o rappezzi;
4. movimenti terradi modesta entita per
ripristinodellesuperfici sconnesse;
5. manutenzionedelle alberaturedi ato,
medio e basso fusto - compresi primi

interventi di potatura;
6. codti dellasicurezzavalutati per

cantieri con possibilitadi chiusura

completadell'area (pari al 2%).

Manutenzione ordinariadi tutte le aree
esterne; verde, parcheggio e campi da

giuoco compresi.
Sommano NP13

Transenne, paletti dissuasori e
barriere di protezione Barriera di

protezione o transenna tubolare diam.
48 mm in acciaio zincato curvata con

traversa saldata, altezza 1.35 m.

010) 1.25 m zincata a caldo e
verniciata

Posate a quinconce di fronte
all'accesso pedonale e sul

marciapiede in corrispondenza del

passaggio pedonale in porfido.
Sommano 04.P81.C03.010

Operaio comune
005) Ore normali

Per la posa delle barriere di cui alla

voce precedente.
(Compreso materiale di consumo
attrezzature)

2x6
Sommano 01.P01.A30.005

A Riportare:

cad

e

6.071,00

6.071,00

4,00

4,00

12,00

12,00

€

€

3,50

57,62

30,71

€

€

€
€

21.248,50

230,48

368,52
21.847,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO1 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 21.847,50
Sommano A04 Area 04 - Aree
Esterne €

21.847,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO1 FASE 01 - 1a trance di intervento al 1° anno di gestione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
A0l Area 01 - Area Circolo Ricreativo
e Spogliatoi € 59.520,00
A02 Area 02 - Area Campi da Padel € 66.992,20
A03 Area 03 - Aree Altri Campi € 17.298,24
A04 Area 04 - Aree Esterne € 21.847,50
Sommano FO1 FASE 01 - la trance
di intervento al 1° anno di gestione €

165.657,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO2 FASE 02 - 2a trance di intervento al 9° anno di gestione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

41

NP40

FO2 FASE 02 - 2a trance di
intervento al 9° anno di gestione

AO01 Area 01 - Area Circolo Ricreativo
e Spogliatoi

Prezzo Parametrico- al mq per

manutenzione periodica decennale dei

locali adibiti ad uso pubblico, comprensiva

di:

1. puliziagenerale;

2. piccolerasature eriparazionedelle
pareti e soffitto;

3. riparazionepavimentazioni esistenti;

4. sostituzioni di singolepiastrelle

danneggiate;

tinteggiature pareti e soffitto;

Riparazione e sostituzione

attrezzature, arredi e sanitari

ammdorati;

7. Veificadegliimpianti

Per area Circoloricreativo

Per area Spogliatoi

Sommano NP40

o o

Sommano AO1 Area 01 - Area Circolo
Ricreativo e Spogliatoi

m?2

97,00
137,50

234,50

€

50,00

€

€

11.725,00

11.725,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO2 FASE 02 - 2a trance di intervento al 9° anno di gestione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
A02 Area 02 - Area Campi da Padel
23 |NP45 Fornitura di una struttura metallica
zincata e verniciata a polvere ,
modello “SPORT PADEL
PANORAMICO” avente dimensioni
10x20 MT
Nuovo Campo da Padel n°2 1,00
Sommano NP45 a
camp
o} 1,00 |€ 13.000,00 € 13.000,00
24 |NP46 Fornitura di nr 18 vetri perimetrali da
12 mm temperati 3x2 mt
Nuovo Campo da Padel n°2 1,00
Sommano NP46 a
camp
o] 1,00 |€ 9.500,00 € 9.500,00
25 |NP47 Fornitura di tappeto d’erba sintetica di
colore a Vs. scelta Safitex, Fibrillata
da 12 mm (o similare), completa di
colla e nastro.
Nuovo Campo da Padel n°2 1,00
Sommano NP47 a
camp
o] 1,00 |€ 7.000,00 € 7.000,00
26 |NP48 Fornitura di Nr. 02 Big Bag di Sabbia
per intaso tappeto
Nuovo Campo da Padel n°2 1,00
Sommano NP48 a
camp
o} 1,00 [€ 1.000,00 € 1.000,00
27 |NP49 Fornitura di nr. 08 fari a LEDD da 200
WATT
Nuovo Campo da Padel n°2 1,00
Sommano NP49 a
camp
o] 1,00 |€ 1.300,00 € 1.300,00
28 |NP50 Fornitura di una rete da gioco
Nuovo Campo da Padel n°2 1,00
Sommano NP50 a
camp
o} 1,00 [€ 200,00 € 200,00
29 |NP51 Fornitura di Bulloneria in Acciaio,
sistemi di fissaggio e ancoraggio
compresi di paletti per applicazione
rete da gioco
A Riportare: € 32.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO2 FASE 02 - 2a trance di intervento al 9° anno di gestione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 32.000,00
Nuovo Campo da Padel n°2 1,00
Sommano NP51 a
camp
0 1,00 |€ 1.000,00 € 1.000,00
30 |NP52 Trasporto in loco e utilizzo mezzo
meccanico per scarico forniture per
realizzazione n.1 campo polifunzionale
Nuovo Campo da Padel n°2 1,00
Sommano NP52 a
camp
o] 1,00 |€ 1.500,00 € 1.500,00
31 |NP53 Posa in opera e montaggio di tutte le
forniture per formazione di n.1 campo
polifunzionale completo e funzionante
(da personale specializzato).
Nuovo Campo da Padel n°2 1,00
Sommano NP53 a
camp
o] 1,00 |€ 2.500,00 € 2.500,00
Sommano A02 Area 02 - Area Campi
da Padel € 37.000,00

Pag. 15 di 20




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO2 FASE 02 - 2a trance di intervento al 9° anno di gestione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

42

NP13

A04 Area 04 - Aree Esterne

OPERE DI MANUTENZIONE AREE

ESTERNE

Prezzo parametrico per il Calcolo

Sommario dellaSpesadei lavori,

comprendente:

1. puliziadell'areacomprensivadi taglio
e asporto dalla vegetazione spontanea
erifiuti;

2. manutenzioneordinariadi cancellatee
portoncini di ingresso, recinzioni,
manufatti earredi esistenti, puliziadi
caditoie e pozzetti.

3. manutenzionedellesuperfici di
calpestio esistenti compresi piccoli
ripristini /o stuccatura e/o rappezzi;

4. movimenti terradi modesta entita per
ripristinodellesuperfici sconnesse;

5. manutenzionedelle alberaturedi ato,
medio e basso fusto - compresi primi
interventi di potatura;

6. costi dellasicurezzavalutati per
cantieri con possibilitadi chiusura
completadell'area (pari al 2%).

Manutenzione ordinariadi tutte le aree
esterne; verde, area a parcheggio e campi
da giuoco compresi.

(prezzo ridotto del 50% trattandosi di
interventi su aree gia sistemate)
6071,00x0,50

Sommano NP13

Sommano A04 Area 04 - Aree
Esterne

m?2

3.035,50

3.035,50

3,50

€

€

10.624,25

10.624,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FO2 FASE 02 - 2a trance di intervento al 9° anno di gestione

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
A0l Area 01 - Area Circolo Ricreativo
e Spogliatoi 11.725,00
AO02 Area 02 - Area Campi da Padel 37.000,00
AO04 Area 04 - Aree Esterne 10.624,25
Sommano FO2 FASE 02 - 2a trance
di intervento al 9° anno di gestione 59.349,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

FO1 FASE 01 - 1a trance di

intervento al 1° anno di gestione € 165.657,94

FO2 FASE 02 - 2a trance di

intervento al 9° anno di gestione € 59.349,25
ImpC Sommano TOTALE LAVORI € 225.007,19
TOS Oneri dellasicurezza (Allegato XV §4

D.Lgs. 81/08)

Da % singole comprese nei prezzi di stima -€  3.020,82
IBA Importo soggetto a ribasso € 221.986,37
RC Ribasso contrattuale del ...% € 0,00
IN Importo netto dei lavori € 225.007,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE| IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %
DI LAVORO CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO 0
FO1 FASE 01 - 1la trance di
intervento al 1° anno di
gestione €165.657,94 € 165.657,94 |€165.657,94 73,62%
AO01 Area 01 - Area Circolo
Ricreativo e Spogliatoi |(€59.520,00) € 59.520,00 |(€ 59.520,00) |(€59.520,00) 26,45%
A02 Area 02 - Area Campi
da Padel (€66.992,20) € 66.992,20 |(€ 66.992,20) |(€£66.992,20) 29,77%
A03 Area 03 - Aree Altri
Campi (€17.298,24) |€ 17.298,24 |(€ 17.298,24) |(€17.298,24) 7,69%
A04 Area 04 - Aree Esterne |(€21.847,50) € 21.847,50 |(€ 21.847,50) |(€21.847,50) 9,71%
FO2 FASE 02 - 2a trance di
intervento al 9° anno di
gestione € 59.349,25 € 59.349,25 |€ 59.349,25 26,38%
AO01 Area 01 - Area Circolo
Ricreativo e Spogliatoi |(€11.725,00) € 11.725,00 |(€ 11.725,00) |(€11.725,00) 5,21%
A02 Area 02 - Area Campi
da Padel (€37.000,00) € 37.000,00 |(€ 37.000,00) |(€£37.000,00) 16,44%
A04 Area 04 - Aree Esterne |(€10.624,25) |€ 10.624,25 | (€ 10.624,25) | (€10.624,25) 4,72%
TOTALE €225.007,19 |€ 225.007,19 € 225.007,19 |€225.007,19 100,009
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Indice categorie

FO1 - FASE 01 - l1a trance di intervento al 1° anno di gestione
AO01 - Area 01 - Area Circolo Ricreativo e Spogliatoi
AO02 - Area 02 - Area Campi da Padel
AO03 - Area 03 - Aree Altri Campi
AO04 - Area 04 - Aree Esterne

FO2 - FASE 02 - 2a trance di intervento al 9° anno di gestione
AO1 - Area 01 - Area Circolo Ricreativo e Spogliatoi
AO02 - Area 02 - Area Campi da Padel
AO04 - Area 04 - Aree Esterne
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